

令和5年度第1回公共工事発注見通し(総合評価落札方式)

番号	工 事 名	施工場所	工事期間 (日数)	工事種別	工 事 概 要	入札時期 (四半期)	入札方式
1	大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(分割1号)	叶谷町	660	土木一式工事	地山補強土工 延長101.8m	1	総合評価
2	大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(分割2号)	横山町, 横山1丁目	560	土木一式工事	地山補強土工 延長74.0m, 地下水排除工 1箇所	1	総合評価
3	橋梁工事 上部工(市道635号線 観音橋)	大谷町	640	土木一式工事	延長39.5m 幅員14.0m	1	総合評価
4	大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(分割3号)	鶴田町	270	土木一式工事	地山補強土工 延長54.9m	1	総合評価
5	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割1号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	240	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長30m 内空:幅6m×高さ3m	1	総合評価
6	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割2号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	240	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長30m 内空:幅6m×高さ3m	1	総合評価
7	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割3号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	240	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長30m 内空:幅6m×高さ3m	1	総合評価
8	西小学校校舎長寿命化改修工事(第二期)	西1丁目	840	建築一式工事	校舎(6,255㎡)の内外装改修	1	総合評価
9	道路修繕工事(舗装修繕)	石井町 認定外道路	80	ほ装工事	舗装打ち換え 舗装厚5cm 面積1,200㎡	1	総合評価
10	舗装修繕工事 市道1635号線	宿郷3丁目, 東宿郷6丁目	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 面積800㎡	1	総合評価
11	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割6号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	240	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長30m 内空:幅6m×高さ3m	2	総合評価
12	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割4号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	210	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長25m 内空:幅6m×高さ3m	2	総合評価
13	準用河川越戸川バイパス築造工事(分割5号)(総合治水・雨水対策事業)	峰4丁目	180	土木一式工事	PCボックスカルバート工 延長20m 内空:幅6m×高さ3m	2	総合評価
14	舗装修繕工事 市道811号線	下砥上町	60	ほ装工事	路上路盤再生 舗装厚5cm 面積1,400㎡	2	総合評価
15	舗装修繕工事 市道20号線	一の沢1丁目, 西一の沢町	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 排水性舗装 面積1,600㎡	2	総合評価
16	舗装修繕工事 市道15号線	明保野町ほか3町	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1,350㎡	2	総合評価
17	舗装修繕工事 市道2082号線	瑞穂3丁目	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 面積1,500㎡	2	総合評価
18	舗装修繕工事 市道18号線	西大寛1丁目, 西大寛2丁目	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1,370㎡	2	総合評価
19	舗装修繕工事 市道2693号線	平松本町	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 面積970㎡	2	総合評価
20	舗装修繕工事 市道465号線	下栗町	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 面積990㎡	2	総合評価
21	舗装修繕工事 市道240号線	下戸祭1丁目, 東戸祭1丁目	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積900㎡	2	総合評価
22	西小学校校舎長寿命化改修機械設備工事(第二期)	西1丁目	840	管工事	改修に伴う機械設備工事	2	総合評価

※この内容は、令和5年3月末現在の予定であり、掲載した工事と今後発注する工事との内容が異なる場合があります。
また、発注見通しとして公表されずに発注する場合があります。

令和5年度第1回公共工事発注見通し(総合評価落札方式)

番号	工 事 名	施工場所	工事期間 (日数)	工事種別	工 事 概 要	入札時期 (四半期)	入札方式
23	職員会館空調設備その他改修工事	下河原1丁目	240	管工事	空調設備・換気設備改修	2	総合評価
24	東横田清掃工場解体工事	東横田町	540	解体工事	鉄筋コンクリート造, 鉄骨造, コンクリートブロック造 計16棟 延べ面積 8,295.01㎡	2	総合評価
25	西小学校校舎長寿命化改修電気設備工事(第二期)	西1丁目	840	電気工事	校舎長寿命化に伴う電気設備, 火災報知設備改修工事(第二期)	2	総合評価

※この内容は、令和5年3月末現在の予定であり、掲載した工事と今後発注する工事との内容が異なる場合があります。
また、発注見通しとして公表されずに発注する場合があります。