

令和2年6月4日に公告した「電線共同溝移設工事〔宇都宮市清原台1丁目ほか2町市道6415号線ほか1路線〕」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和2年6月12日

宇都宮市長 佐藤 栄一

設計図書中 特記仕様書 工程関係

「☒ 当該工事区域に関連工事が予定されているため、調整の必要がある。

(関連する項目については◎表示)

◎上水道関連

◎下水道関連

◎ガス関連

◎電気関連

◎電話関連

◎その他（LRT整備関連工事）」を

「☒ 当該工事区域に関連工事が予定されているため、調整の必要がある。

(関連する項目については◎表示)

○上水道関連（施工時期：月～月）

○下水道関連（施工時期：月～月）

◎ガス関連（施工時期：令和2年7月～令和2年9月）

◎電気関連（施工時期：令和2年7月～令和2年9月）

◎電話関連（施工時期：令和2年7月～令和2年9月）

◎その他（LRT整備関連工事）」に改正する。

「☒ 施工前や施工中における沿線店舗等との個別の調整については、受発注者間が相互に協調し、対応するものとする。」を追加する。

設計図書中 特記仕様書 用地関係

「☒ 工事用資機材等の保管場所について、工期末まで別添図のとおり予定している。これにより難しい場合は、別途協議する。また、保管条件等の詳細は、使用前に別途協議するものとする。」を追加する。

設計図書 図面

「工事用資機材等の保管場所位置図」を追加する。

電線共同溝配管計画平面図 30 葉中之 1 を改める。

連系管計画平面図 30 葉中之 2 を改める。

仮切替工計画図 30 葉中之 3 を改める。

標準横断図 30 葉中之 4 を改める。

横断図 (1) ～ (8) 30 葉中之 5 ～ 12 を改める。