

## 令和2年度第1回公共工事発注見通し(総合評価落札方式)

番号	工 事 名	施工場所	工事期間 (日数)	工事種別	工 事 概 要	入札時期 (四半期)	入札方式
1	交通安全施設整備工事(横断歩道橋整備)	清原工業団地 市道1433号線	300	土木一式工事	横断歩道橋撤去工, 場所打杭, 横断歩道橋架設	1	総合評価
2	(仮称)竹下第5架道橋工事(分割2号)	竹下町 市道6413号線	480	土木一式工事	上部工(鋼合成箱桁橋)1径間	1	総合評価
3	(仮称)野高谷第1架道橋工事(分割2号)	野高谷町, 道場宿町 市道6414号線	210	土木一式工事	下部工(場所打杭)1基, 上部工(PC単純プレテンT桁橋)2径間	1	総合評価
4	(仮称)竹下第1高架橋工事(分割4号)	竹下町 市道6413号線	270	土木一式工事	下部工(場所打杭)3基	1	総合評価
5	(仮称)下平出第1高架橋工事(分割3号)	下平出町 市道6413号線	210	土木一式工事	下部工(場所打杭)2基	1	総合評価
6	交通安全施設整備工事(横断歩道橋整備)	道場宿町 市道379号線	300	土木一式工事	場所打杭, 横断歩道橋架設	1	総合評価
7	(仮称)平出高架橋工事	下平出町 市道6413号線	210	土木一式工事	下部工(場所打杭)2基	1	総合評価
8	(仮称)竹下第3高架橋工事(分割3号)	竹下町 市道6413号線	210	土木一式工事	下部工(場所打杭)2基	1	総合評価
9	清原体育館空調設置等改修工事	清原工業団地	360	管工事	空調設備の新設	1	総合評価
10	競輪場センタースタンド空調設備改修工事	東戸祭1丁目	360	管工事	空調機改修	1	総合評価
11	清原体育館ほか電気設備改修工事	清原工業団地	360	電気工事	空調設備設置に伴う電源設備の改修, 電灯のLED化	1	総合評価
12	市庁舎電灯設備改修工事	旭1丁目	150	電気工事	市庁舎電灯のLED化	1	総合評価
13	屋板運動場庭球場夜間照明設備改修工事	屋板町	120	電気工事	庭球場夜間照明のLED化	1	総合評価
14	舗装修繕工事 市道125号線	双葉1丁目ほか1町	90	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積2,380㎡	2	総合評価
15	舗装修繕工事 市道21号線	戸祭町, 下戸祭1丁目	90	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積2,100㎡	2	総合評価
16	舗装修繕工事 市道920号線	越戸3丁目	90	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積2160㎡	2	総合評価
17	舗装修繕工事 市道21号線	越戸町	90	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1890㎡	2	総合評価
18	舗装修繕工事 市道4095号線	豊郷台2丁目	90	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1890㎡	2	総合評価
19	舗装修繕工事 市道20号線	陽西町ほか3町	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1,470㎡	2	総合評価
20	舗装修繕工事 市道2693号線	宿郷2丁目, 宿郷5丁目	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1470㎡	2	総合評価

※この内容は、令和2年3月現在の予定であり、掲載した工事と今後発注する工事との内容が異なる場合があります。  
また、発注見通しとして公表されずに発注する場合があります。

## 令和2年度第1回公共工事発注見通し(総合評価落札方式)

番号	工 事 名	施工場所	工事期間 (日数)	工事種別	工 事 概 要	入札時期 (四半期)	入札方式
21	舗装修繕工事 市道319号線	平出町	80	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1470㎡	2	総合評価
22	舗装修繕工事 市道871号線	若草3丁目	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1,260㎡	2	総合評価
23	道路修繕工事(舗装修繕)	西川田本町3丁目, 西川田本町4丁目 市道3224号線	70	ほ装工事	切削オーバーレイ 舗装厚5cm 面積1,200㎡	2	総合評価
24	中央卸売市場水産卸売業者冷蔵施設機械設備更新工事	築瀬町	360	管工事	冷凍冷蔵用冷凍機改修	3	総合評価

※この内容は、令和2年3月現在の予定であり、掲載した工事と今後発注する工事との内容が異なる場合があります。  
また、発注見通しとして公表されずに発注する場合があります。