

平成28年8月10日に公告した「宇都宮市新最終処分場（仮称）第2エコパーク建設工事〔宇都宮市下横倉町〕」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

平成28年9月30日

宇都宮市長 佐藤 栄一

設計図書中 頁0-0001

総括情報表 備考

「現場管理費 特殊製品は直接工事費計の26.1%」を

「現場管理費 特殊製品は直接工事費計の26.0%」に改正する。

設計図書中 頁0-0052

科目内訳表 「科目 第0005号内訳表」

法2段タイプ（一般部）G0102

「ジオテキスタイル敷設・まき出・敷均・締固 1,266m²」を

「ジオテキスタイル敷設・まき出・敷均・締固 12,666m²」に改正する。

「ジオテキスタイル（材料費）TA=22.0KN/m 1,266m²」を

「ジオテキスタイル（材料費）TA=22.0KN/m 12,666m²」に改正する。