

平成30年7月26日に公告した「鬼怒川左岸第1工区擁壁工事（分割1号）[宇都宮市竹下町市道6413号線]」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

平成30年8月1日

宇都宮市長 佐藤 栄一

設計図書中 頁0-0003

本工事費 内訳表

「安定処理 スタビライザ 0.6m 以下」を

「安定処理 スタビライザ 0.6m 以下 固化材 6 t / 100m²」に改正する。

「安定処理 スタビライザ 0.6m を越え 1m 以下」を

「安定処理 スタビライザ 0.6m を越え 1m 以下 固化材 6 t / 100m²」に改正する。

設計図書中 頁0-0046

施工内訳表

「固化材」を

「固化材 セメント（高炉 B）バラ」に改正する。

設計図書中 頁0-0048

施工内訳表

「固化材」を

「固化材 セメント（高炉 B）バラ」に改正する。