

平成31年4月18日に公告した「都市基盤河川奈坪川橋梁工事（東川橋）[宇都宮市今泉新町，中今泉5丁目]」の一部を次のとおり改正したので，公告する。

令和元年5月14日

宇都宮市長 佐藤 栄一

設計図書中 頁0-0057

本工事費 内訳表

「機械式継手 Bタイプ D16 53箇所」  
を追加する。

設計図書中 頁0-0071

本工事費 内訳表

「重建設機械分解組立輸送費（往復）トラッククレーン系 1回」  
「重建設機械分解組立輸送費（往復）オールケーシング掘削据置 1回」  
を追加する。

設計図書中 頁0-0077

科目内訳表

「生コン（高炉セメントB種）18-8-25  
水セメント比指定なし 普通車運搬 胴込コンクリート 2.5m<sup>3</sup>」  
を削除する。

設計図書中 頁0-0085

科目内訳表

「生コン（高炉セメントB種）18-8-25  
水セメント比指定なし 普通車運搬 胴込コンクリート 2.5m<sup>3</sup>」  
「生コン（高炉セメントB種）18-8-25  
水セメント比指定なし 普通車運搬 裏込コンクリート 1.8m<sup>3</sup>」  
を削除する。

設計図書中 頁0-0113

科目内訳表

「科目第0045号内訳表」を  
「科目第0038号内訳表」に改正する。

設計図書中 頁0-0114から頁0-0120

科目内訳表

「科目第0038号内訳表」から「科目第0044号内訳表」については  
1号ずつ繰り下げる。

設計図書中 頁0-0397から頁0-0401

施工内訳表

「施工第0-0207号内訳表」から「施工第0-0211号内訳表」については  
3号ずつ繰り下げる。

設計図書中 頁0-0394

施工内訳表

「施工第0-0207号内訳表 重建設機械分解組立輸送費（往復）  
トラッククレーン系」を追加する。

設計図書中 頁0-0395

施工内訳表

「施工第0-0208号内訳表 重建設機械分解組立輸送費（往復）  
オールケーシング掘削据置」を追加する。

設計図書中 頁0-0396

施工内訳表

「施工第0-0209号内訳表 クローラクレーン運転  
油圧式・ラチスジブ型 排出ガス対策型1次基準」を追加する。

図面番号 111葉中之98

河川瀬替えの方法

「コルゲートパイプφ1650」を  
「コルゲートパイプφ1500」に改正する。

図面番号 111葉中之100

河川瀬替えの方法

「コルゲートパイプφ1650」を

「コルゲートパイプφ1500」に改正する。