

令和4年6月23日に公告した「橋梁工事上部工（市道5340号線）〔宇都宮市上籠谷町〕」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和4年7月12日

宇都宮市長 佐藤 栄一

・設計書 総括情報表 頁 0-0001

工種区分の修正

「河川・道路構造物工事」を

「PC橋工事」に改正する。

・設計書 内訳表 頁 0-0008

「アンカー工」項目を追加する。

・設計書 内訳表 頁 0-0010

PC工 PCケーブル規格の修正

「シングルストランドシステム 570kN型 施工 第00040号内訳表」を

「シングルストランドシステム 950kN型 施工 第00041号内訳表」に改正する。

・設計書 内訳表 頁 0-0010

緊張工 PCケーブル規格の修正

「シングルストランドシステム 570kN型 施工 第00041号内訳表」を

「シングルストランドシステム 950kN型 施工 第00042号内訳表」に改正する。

・設計書 内訳表 頁 0-0010

機械器具損料（横組工） PCケーブル規格の修正

「シングルストランドシステム 570kN型 施工 第00042号内訳表」を

「シングルストランドシステム 950kN型 施工 第00043号内訳表」に改正する。

・設計書 内訳表 頁 0-0010

側部足場工（スラブ桁橋） 延長の修正

「155.4m」を

「310.8m」に改正する。

- ・設計書 内訳表 頁 0-0016

「高欄撤去」項目を削除する。

- ・設計書 内訳表 頁 0-0016

橋梁用高欄一体式（材料費） 延長の修正

「30.5m」を

「170.1m」に改正する。

- ・設計書 内訳表 頁 0-0018

「重建設機械分解組立費」項目を追加する。

- ・図面 44葉之内1 全体一般図

設計条件 PC鋼材の規格の修正

主桁「1S15.2」を

「12S12.7」に改正する。

横桁「1S21.8」を

「1S28.6」に改正する。

- ・公告文

### 3 入札日程等

入札書の提出

「令和4年7月13日(水)午後1時から

令和4年7月19日(火)午後1時まで」を

「令和4年7月13日(水)午後1時から

令和4年7月21日(木)午後1時まで」に改正する。

開札日時及び場所

「日時：令和4年7月20日(水) 午前 10時00分

場所：宇都宮市理財部契約課入札室（5階）」を

「日時：令和4年7月22日(金) 午前 11時00分

場所：宇都宮市理財部契約課入札室（5階）」に改正する。