

令和6年10月24日に公告した「公共下水道（雨水）築造工事 第1工区（総合治水・雨水対策事業）[宇都宮市下岡本町・中岡本町（鬼怒川排水区）岡本駅西土地区画整理地内]」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和6年11月6日

宇都宮市上下水道事業管理者 大竹 信久

設計図書中 頁4 本工事費 内訳表中

「ボックスカルバート 据付 1.0m/個 全ての費用 2300×2000×930」を

「ボックスカルバート 据付 1.0m/個 全ての費用 2300×2000×930 斜角」

に改正する。

設計図書中 図面番号7, 8, 9 図名「マンホール構造図」中

「コンクリート (18-8-25 (早強))」を

「コンクリート (18-8-25)」に改正する。

公表単価一覧表中 頁1

「ボックスカルバート 1200×1200×1000 調整 (2.0m/個)」を

「ボックスカルバート 1200×1200×725 調整 (2.0m/個)」に改正する。

公表単価一覧表中 頁2

「沈設ステージ損料」の単位を「日」から「式」に改正する。