

令和4年4月28日に公告した「配水管新設工事 第101号〔宇都宮市石那田町 市道671号線ほか1路線〕」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和4年5月11日

宇都宮市上下水道事業管理者 塚田 浩

設計図書中 頁6 1) HPPE布設工 1式当たり明細表について
「舗装版取壊し積込工 舗装厚0cmを超え10cm以下 135m³ 第3号単価表」を
「バックホウ掘削積込 135m³ 第6号単価表」に改正する。

設計図書中 頁6から頁39 摘要欄中
「第6号単価表」から「第39号単価表」について、
1号ずつ繰り下げる。

設計図書中 「第6号 バックホウ掘削積込 100m³当たり単価表」を追加し、
「第6号単価表」から「第39号単価表」について、
1号ずつ繰り下げる。