

令和7年10月16日に公告した「配水管更新工事 第20号 [宇都宮市白沢町 一般県道氏家宇都宮線]」の一部を次のとおり改正したので、公告する。

令和7年10月29日

宇都宮市上下水道事業管理者 大竹 信久

設計図書中 頁5 本工事内訳表中
「技術管理費」を
「技術管理費 夜間」に改正する。

設計図書中 頁90
「ポリピック φ400mm 内面エポキシ粉体塗装管用 1個」を削除する。

設計図書中 頁106
「第56号 洗管工1000m当たり単価表」を削除し、
「第57号単価表」から「第129号単価表」まで1号ずつ繰り上げる。

設計図書中 頁180
「第130号 管明示シート工100m当たり単価表」を削除し、
「第131号単価表」から「第150号単価表」まで2号ずつ繰り上げる。

設計図書中 頁181
「ポリピック φ100mm 内面エポキシ粉体塗装管用 1個」を削除する。

特記仕様書中 頁6 その他欄中
「材料関係」を「該当なし」に改正する。

公表単価一覧表中 頁1
「離脱防止金具 GX 継輪用 φ400 ボルトナット, ゴム輪含む 155,000円」を
「離脱防止金具 K形耐震用 φ400 離脱防止抵抗 3DkN 以上 ボルトナット、ゴム輪を含む
97,000円」に改正する。

「T頭ボルトナット 酸化被膜 M30×L140 1,530円」を削除する。

「バルブ付割 T 字管 鋳鉄管用 $\phi 400 \times \phi 400$ 内面粉体塗装 2,204,000 円」を
「バルブ付割 T 字管 鋳鉄管用 $\phi 400 \times \phi 400$ 内面粉体塗装 2,350,000 円」に改正する。

公表単価一覧表中 頁 2

「ポリピック $\phi 100\text{mm}$ 内面エポキシ粉体塗装管用 21,500 円」
「ポリピック $\phi 400\text{mm}$ 内面エポキシ粉体塗装管用 75,800 円」
「ポリピック $\phi 400\text{mm}$ 内面エポキシ粉体塗装管用 75,800 円」を削除する。

「不断水簡易弁 鋳鉄管用 $\phi 400$ 内面粉体塗装 3,191,000 円」を
「不断水簡易弁 鋳鉄管用 $\phi 400$ 内面粉体塗装 3,180,000 円」に改正する。

公表単価一覧表中 頁 3

「不断水簡易弁挿入 夜間 $\phi 400$ 1,628,000 円」を
「不断水簡易弁挿入 夜間 $\phi 400$ 1,667,000 円」に改正する。

「不断水連絡工 夜間 鋳鉄管 $\phi 400 \times \phi 400$ 566,000 円」を
「不断水連絡工 夜間 鋳鉄管 $\phi 400 \times \phi 400$ 597,000 円」に改正する。